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1. Czes¢ opisowa

1.1.  Opis ogélny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Zakres przedmiotu zamowienia

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
lub zezwolen, dokonanie zgloszenia zamiaru wykonania robét oraz budowe sygnalizacji $wietlne;j
w miejscowosci Stupsk, na skrzyzowaniu ul. Kaszubskiej z ul. Norweska wraz z przylgczami
elektroenergetycznymi.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zaprojektowaé nalezy sygnalizacje $wietlng akomodacyjng z wideodetekcja. Przy
projektowaniu lokalizacji masztéw i urzadzen sygnalizacji nalezy uwzglednié
docelowa, projektowang geometri¢ skrzyzowania i organizacji ruchu

Projekt sygnalizacji powinien by¢ opracowany w oparciu o aktualne pomiary natezenia
oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdow i pieszych. Projekt powinien
zawiera¢ dokumentacje w branzy energetycznej opracowang na podstawie warunkéw
uzyskanych u odpowiedniego operatora. Zasilanie w energie elektryczng — w oparciu
o warunki wydane przez Energa Operator.

Sygnalizacja ma zawieraé nastgpujace zestawienie sprzgtowe: sterownik sygnalizacji
Swietlnej szt.1 (sterownik ma byé wyposazony co najmniej w modut dla 5 grup
sygnalizacyjnych, umozliwiajacy podlaczenie kamer wideodetekeji), maszty
sygnalizacyjne niskie szt.1, maszt wysoki z wysiegnikiem szt.1, maszty sygnalizacyjne
H= 6-7m, sygnalizatory kolowe 3x300 szt. 4, sygnalizatory piesze/rowerowe 2x200
szt. 2.

Sygnalizacja w stanie ustalonym realizuje faze dla pojazdéw na drodze gléwnej. Po
detekcji pojazdéw na drodze podporzadkowanej sygnalizacja realizuje jednokrotnie
fazg dla pojazdow z drogi podporzadkowanej, po czym powraca do fazy dla pojazdéw
na drodze gléwnej. Sygnalizacja powinna by¢ wyposazona w informacje dzwickows
dla niedowidzacych

Instalacja kablowa ma by¢ skanalizowana. Wszystkie maszty i wysiegniki maja by¢
ocynkowane ogniowo i malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym RAL9007
W zakresie objetym projektowaniem w przypadku braku niezbednego oznakowania
nalezy je zaprojektowad, ponadto nalezy zaprojektowa¢ niezbedne oznakowanie
pionowe i poziome wynikajace z wprowadzenia sygnalizacji $wietlnej.

Projektowane stupy powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni drogowej
1 jednocze$nie przy mozliwosci swobodnego dojscia dla pieszych,

Poszczegolne fazy projektowania uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Rys. 1. Lokalizacja sygnalizacji $wietlnej



r .

Rys. 2. Koncepcja sygnalizacji Swietlnej

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania planowanej sygnalizacji $wietlnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz normami. Nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe w tym: projekt
budowlany lub budowlano — wykonawczy, projekt stalej organizacji ruchu wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zglosi¢ zamiar wykonania robot
budowlanych a takze zbudowa¢ i, jezeli bedzie to  konieczne, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ustalone w wyniku
opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie obowiazujacych przepisow prawa, uzgodnien
oraz analizy warunkoéw bezpieczefistwa ruchu, nie beda powodowaly zwigkszenia zaakceptowane;j
warto$ci umowy.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku ustanowi nadzoér inwestorski dla
przedmiotowego projektu, zarowno na etapie projektowania, jak i realizacji robot. Wykonawca



zapewni sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e Uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacj¢ infrastruktury techniczne;j.

o  Uzyskac wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody.

e Dokona¢ skutecznego zgloszenia zamiaru wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa
zwiagzane z wykonywanymi robotami i bedzie W pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powolanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Nalezy opracowaé, uzgodnié, uzyskaé akceptacje Zamawiajacego, uzyskaé zatwierdzenie
Prezydenta Miasta Stupska i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejagcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowaé i wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami wydanymi
przez wilasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostgpu do terendw
przyleglych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez
Wykonawce do jego obowiazkdéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robdt w sposob nie
powodujgcy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.



1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana sygnalizacja s$wietlna ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenistwo ruchu
uzytkownikom drogi.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Sygnalizacji $wietlna ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie sie,
jednoczesnie nie wplywajac na jako$¢ jazdy pojazdéw.

Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji kosztow.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

e Zasilanie szafy sterownika sygnalizacji $wietlnej od zlacza/szafki pomiarowej wykonywaé
kablem miedzianym typu YKY o min. Przekroju 10mm?. Trase kabla zasilajacego projektowaé
w pasie drogowym

e Uziemienie szafy sterownika powinno mie¢ warto$¢ Ru,<10Q2

e Zastosowal maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami, sygnalizacyjno-
o$wietleniowe) dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym
RAL 9007

e Uziemi¢ maszty koncowe i rozgal¢zne za pomoca uziomu o wartosci Ry<10Q

e Zastosowa¢ maszty niskie dwudzielne z glowicg wierzcholkowg. Maszty z konstrukcjami
sygnalizacji $wietlnej lokalizowaé z uwzglednieniem skrajni poziomej i pionowej

e Przyciski dla pieszych wyposazone w potwierdzenie przyjecia sygnalu przez sterownik oraz
odpowiednim piktogramem.

e Nalezy zastosowa¢ automatyczng detekcj¢ pieszych, poprzez zastosowanie termowizyjnych
czujnikow pieszych

e Do zrealizowania akomodacji w zaleznosci od warunkéw ruchu na drodze, nalezy zastosowaé
system wideodetekeji za pomocg kamer

2. Czesé informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymaganiami przepisow

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane dla
dzialki: 1, 44, 50 obr. 4.

2.2. Przepisy prawne i normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pozn. zm.)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1990)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1376 z pozn.
zm.)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z
pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450 z
pozn. zm.)



e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z
pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2280),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
(170 poz. 1393 z 2002 r. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, (Dz.U. 2003 nr 177
poz. 1729 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzagdzenie MI z dnia 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

e Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa norma
N-SEP-E-004

2.3. Wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie
najdalej od budynkow mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za
szkody powstale na skutek dzialah Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca. Powstajagce w trakcie prac odpady nalezy
segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularmy
odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach
Robot budowlanych, nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadow obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzglgdnié¢ koszty zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie

przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajeé



i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli
oraz spisanie protokotow zardwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

e zawarciem umowy/Ow na czasowe Korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby:
rozbiérki obiektow budowlanych, koniecznoséci urzadzenia tymczasowych objazdow oraz
pozyskania innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

¢ wyplatg odszkodowan z tytulu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy
administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

e uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajagcych z uzgodnien dotyczacych
wylaczen/wlaczen u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/6w na czasowe
korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbidrki obiektow budowlanych;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy;

e  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz
wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczajg koniecznosci wykonania innych, niezbednych
dla prawidlowego przygotowania terenu budowy.

2.3.2. Wykonanie prac w zakresie instalacji

Nalezy zastosowaé si¢ do warunkow usuniecia kolizji gestorow sieci, ktére wynikna
podczas wykonywania prac projektowych lub rob6t budowlanych. Wykonawca powinien
powiadomi¢ wilascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do robét zwigzanych z
usunicciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociagowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaplacie i
Wykonawca ujmie je w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przelaczen
istniejgcych medidow i uzgodni je z odbiorcami (zaklady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 nalezy je uja¢ w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dzialaniami uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rob6ét budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny zielone
naruszone podczas robdt nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci min 5 ¢cm i1 obsia¢ mieszankami
traw, odpornymi na dziatanie czynnikéw wystepujacych w pasie drogowym.



2.3.4. Skiad dokumentow Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢ niezbg¢dne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.
W szczegolnoscei nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty jezeli s3 wymagane:

. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Dokumentacje projektows instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Dokumentacje¢ powykonawczg;

Mape powykonawczg;

Instrukcje eksploatacji 1 utrzymania;

2.3.5. Ogoélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspolpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spolecznych, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowiazujacych
termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamdwienia.

Nazwa Dokumentu i ilo$¢ kompletow:

1. Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami Towarzyszacymi - 2 egz.
2. Projekty techniczne wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi po 2 egz.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom projektu wykonawczego 2 egz.

4. Zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu Projekt Statej Organizacji Ruchu Drogowego —
2 egz.

5. Dokumentacja Powykonawcza 2 egz.

6. Mapa powykonawcza 2 egz.

7. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 egz.

8. Warunki utrzymania gwarancji

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolefi i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg
przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Umowy.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy 1 po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru
Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek
w specyfikacjach warunkéw zamoéwienia powolane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktore spelnia¢é maja opracowania projektowe, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisoéw, norm, wytycznych
i katalogow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginaléw wszystkich ewentualnych
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodniefi, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.
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